

Comune di Cassino

Proposta nr. 1300 Del 25/05/2023 -Num. settoriale 466

Determinazione nr. 1259 del 26/05/2023 AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO DI MEO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Misura PNRR M4C1I1.1 - CUP I35E22000330006

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

VISTO:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea Next Generation EU;
- l'istanza "Realizzazione di un asilo nido comunale Pio di Meo" presentata dal Comune di Cassino e relativa alla realizzazione di un asilo nido comunale per complessivi € 1.150.000,00 e codice CUP I35E22000330006;

VISTO:

- l'allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 57 del 08.09.2022 del Ministero dell'Istruzione, elenco delle richieste finanziate, dal quale risulta ammessa, tra l'altro, a finanziamento con riserva l'istanza presentata dal Comune di Cassino;
- l'allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 74 del 26.10.2022 del Ministero dell'Istruzione, elenco delle richieste finanziate, dal quale risulta sciolta la riserva e ammessa a finanziamento l'istanza presentata dal Comune di Cassino;
- l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo per il progetto "Realizzazione di un asilo nido comunale Pio di Meo", CUP I35E22000330006, sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cassino;
- l'addendum all'accordo di concessione di finanziamento di modifica del cronoprogramma di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Accordo di concessione il quale stabilisce, tra l'altro, che l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro il 31.05.2023 Milestone UE, pena la revoca del finanziamento;
- l'addendum n. 2 all'accordo di concessione di finanziamento di modifica di alcune condizioni dell'accordo;

VISTO la domanda n. 3347 trasmessa in data 28.03.2023 per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del

29.12.2022), relativamente al primo semestre 2023 e in procedura ordinaria, di richiesta dell'incremento di € 120.000,00 del contribuito concesso, per fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; l'istanza è in corso di verifica per l'approvazione;

VISTO:

- la Determina Dirigenziale n. 343 del 09.02.2023 di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità e misura nonché del coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Realizzazione di un asilo nido comunale Pio di Meo", al Dott. Arch. Emanuela Norcia, con studio a Cassino in Via Ausonia 55 ed iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di Frosinone con il n. 859;
- il contratto dei servizi repertorio numero n. 745 in data 16.03.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 701 del 17.03.2023, stipulato con il Dott. Arch. Emanuela Norcia;

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 18.04.2023 di approvazione del progetto definitivo "Realizzazione di un asilo nido comunale - Pio di Meo", redatto dal Dott. Arch. Emanuela Norcia, e suddiviso in due lotti funzionali, rispettivamente:

- lotto 1 di € 1.150.000,00 di cui per lavori a misura € 932.684,55 comprensivi di € 43.735,31 per oneri della sicurezza ed € 217.315,45 per somme a disposizione dell'Ente;
- lotto 2 di \in 120.000,00 di cui per lavori a misura \in 109.090,91 ed \in 10.909,09 per somme a disposizione dell'Ente;

DATO ATTO che il lotto 1 è già finanziato con il contributo concesso ed il lotto 2 sarà finanziato con le maggiori risorse richieste al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e che, comunque, nelle more dell'emanazione del decreto di assegnazione è stato imputato al fondo oneri di urbanizzazione del bilancio comunale;

VISTO la Determina Dirigenziale n. 972 del 21.04.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Realizzazione di un asilo nido comunale - Pio di Meo", dell'importo complessivo di \in 1.270.000,00, redatto dal Arch. Emanuela Norcia, e suddiviso in due lotti funzionali:

- lotto 1 di € 1.150.000,00 di cui per lavori a misura € 925.930,20 comprensivi di € 35.507,36 per oneri della sicurezza ed € 224.069,80 per somme a disposizione dell'Ente;
- lotto 2 di € 120.000,00 di cui per lavori a misura € 109.090,91 ed € 10.909,09 per somme a disposizione dell'Ente;

VISTO la Determina Dirigenziale n. 1012 del 28.04.2023 di autorizzazione a contrarre l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16.07.2020, n.76 convertito con Legge del 11.09.2020, n.120, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 di adesione alla SUA della Provincia di Frosinone e la "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi", aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021;

VISTO la lettera di invito prot. n. 16186 del 05.05.2023, "Gara SUA n. 57/2023";

DATO ATTO che la procedura di gara è relativa al solo lotto 1 del progetto esecutivo ma con qualificazione degli operatori economici per entrambi i lotti;

RISCONTRATO che la procedura di gara è stata ultimata e sono stati acquisiti i verbali di gara;

VISTO la nota della Provincia di Frosinone, in atti al prot. n. 29564 del 19.05.2023, di comunicazione della proposta di aggiudicazione, giusto verbale di gara n. 1 del 19.05.2023 rilasciato dalla commissione di gara, alla società Amato Costruzioni srl, con sede in San Vittore del Lazio (FR) S.S. 6 Via Casilina sud km 150+100, che ha offerto il ribasso del 17,17% che determina un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di \in 773.044,60 comprensivi di \in 35.507,36 per oneri della sicurezza ed oltre IVA;

RISCONTRATO la regolarità della procedura per l'aggiudicazione dei lavori in questione;

DATO ATTO che è stato avviato ma non ancora concluso l'iter del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario, per cui l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a conclusione del procedimento;

RITENUTO dover approvare il verbale di gara rilasciato dalla commissione giudicatrice, aggiudicare definitivamente i lavori nonché approvare il nuovo quadro economico del finanziamento;

RISCONTRATO che il codice CUP dell'intervento è I38H2200000006 e il codice CIG è 95574029A0;

ACCERTATO la disponibilità finanziaria al FPV, Bilancio 2023 e 2024;

ACCEPTATO

- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- Che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lqs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

VISTO gli art. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1. **DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata;
- 2. AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE l'appalto dei lavori "Realizzazione di un asilo nido comunale Pio di Meo" alla società Amato Costruzioni srl, con sede in San Vittore del Lazio (FR) S.S. 6 Via Casilina sud km 150+100, per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 773.044,60 comprensivi di € 35.507,36 per oneri della sicurezza oltre € 77.304,46 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 850.349,06;

- 3. DARE ATTO che l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la conclusione della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- 4. **APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione definitiva come di seguito:

Importo dei lavori soggetto a Α1 ribasso d'asta 890.422,84 Ribasso 17,17% -152.885,60 737.537,24 Oneri della sicurezza A 2 35.507,36 IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI A MISURA 773.044,60 Α disposizione dell'Amministrazione: В I.V.A. sui Lavori 10% 77.304,46 14.814,88 B2 Art. 113 D.Lqs 50/2016 (1,6%) Spese Tecniche вЗ Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di B3.1 progettazione, DL, Contabilità a misura, CRE e Coordinamento sicurezza in fase esecuzione e CRE 61.500,00 B3.2 Collaudo statico 8.000,00 Spese Tecniche - sommano 69.500,00 B4 Previdenza su spese tecniche 4% 2.780,00 IVA su spese tecniche 22% B.5 2.371,60 Diritti di gara SUA Provincia Frosinone 5.000,00 В6 Spese generali (Open genio RSU, Collaudo, Spese per la Pubblicazione) 7.500,00 В7 5.000,00 В8 Allacciamenti 24.510,30 В9 Imprevisti 168.174,16 B10 Economie di gara Totale Somme a Disposizione 376.955,40

5. DARE ATTO che il contratto venga stipulato a misura in forma pubblica amministrativa;

1.150.000,00

- 6. DARE ATTO che l'intervento è interamente finanziato con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e con fondi di bilancio comunale nelle more dell'esito del procedimento di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;
- 7. **IMPUTARE E IMPEGNARE** l'importo di € 850.349,06, in favore della società Amato Costruzioni srl, al capitolo 248673, rispettivamente:
 - € 470.000,00 al Bilancio 2023 e impegno 2022/861 sub 0;
 - € 380.349,06 al Bilancio 2024;

TOTALE GENERALE

C

8. **LIQUIDARE** il contributo di \in 4.503,72 in favore della Provincia di Frosinone per la gestione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, in conformità

- della convenzione sottoscritta, a conclusione della presente procedura di gara al FPV capitolo 248673 e impegno 2023/861 sub 2;
- 9. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, dell'intervento è il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, Dott. Ing. Mario Lastoria;
- 10. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- 11. DARE ATTO dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presento atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
- 12. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- 13. RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

IL RESPONSABILE P.O. LL.PP.

Dott. Ing. Danilo Capogna

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Dott. Ing. Mario Lastoria

COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Determinazione AREA TECNICA nr.466 del 26/05/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023 Impegno: 2023 861/0 **Data**: 18/04/2023 Importo: 484.687,24

ESERCIZIO: 2023 Subimpegno di spesa: 2023 861/2 **Data**: 28/04/2023 **Importo**: 4.503,72

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO DI MEO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (MISURA

PNRR M4C1I1.1 - CUP I35E22000330006) SUA

Capitolo: 2023 248673 PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO

DI MEO- CUP 135E22000330006 - PNRR ENTRATA 41214

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Atto Amministrativo: DETERMINA AREA TECNICA NR. 1012 DEL 28/04/2023

Beneficiario: 0011273 - PROVINCIA DI FROSINONE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023 Impegno: 2023 861/0 **Data:** 18/04/2023 Importo: 484.687,24

ESERCIZIO: 2023 Subimpegno di spesa: 2023 861/3 **Data:** 25/05/2023 **Importo:** 470.000,00

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO DI MEO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (MISURA

PNRR M4C1I1.1 - CUP I35E22000330006) aggiuducazione lavori

Capitolo: 2023 248673 PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO

DI MEO- CUP I35E22000330006 - PNRR ENTRATA 41214

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Atto Amministrativo: DETERMINA AREA TECNICA NR. 972 DEL 21/04/2023

Beneficiario: 0016007 - AMATO COSTRUZIONI SRL



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Determinazione AREA TECNICA nr.466 del 26/05/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023 Impegno: 2024 69/0 Data: 18/04/2023 Importo: 600.000,00 **ESERCIZIO:** 2023 Subimpegno di spesa: 2024 69/1 Data: 25/05/2023 Importo: 380.349,06

REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO DI MEO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (MISURA Oggetto:

PNRR M4C1I1.1 - CUP I35E22000330006) AGGIUDICAZINE LAVORI QUOTA 2024

Capitolo: 2024 248673 PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO

DI MEO- CUP 135E22000330006 - PNRR ENTRATA 41214

Codice bilancio: 12.01.2.0202

C.I.G.: 95574029A0

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Atto Amministrativo:

DETERMINA AREA TECNICA NR. 972 DEL 21/04/2023

Beneficiario:

0016007 - AMATO COSTRUZIONI SRL

CASSINO li, 25/05/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario



- Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2023 / 1300

Settore Proponente: AREA TECNICA

Ufficio Proponente: Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO DI MEO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Nr. adozione settore: **466** Nr. adozione generale: **1259**

Data adozione: 26/05/2023

V	ısto	Tec	nico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/05/2023 II Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/05/2023 Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005



SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 1259 del 26/05/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE PIO DI MEO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 26/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pasquale LOFFREDO