



# Comune di Cassino

Proposta nr. 2063 Del 12/09/2023 -  
Num. settoriale 720

## Determinazione nr. 2010 del 15/09/2023

### AREA TECNICA

#### Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO GIOVANNI CONTE . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Misura PNRR M4C1I3.3 - CUP I32C22000000006

#### IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**PREMESSO** che:

- l’istanza “Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado “G. Conte”” presentata dal Comune di Cassino per complessivi € 7.300.000,00 e codice CUP I32C22000000006, è stato inserito nei piani regionali inerente il programma unico nazionale in materia di edilizia scolastica;
- il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 318, ha approvato la prima parte dei piani regionali, compreso l’istanza presentato dall’Ente, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 - “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU”;

**VISTO:**

- il Decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 30 dicembre 2022, n. 118, di presa d’atto degli interventi, di cui all’Allegato A al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 dicembre 2022 n. 318, suddivisi per regione e di autorizzazione al finanziamento dei medesimi interventi degli enti locali, soggetti attuatori, indicati nell’allegato A del medesimo decreto del Direttore generale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il Ministero dell’istruzione - Unità di missione del PNRR ha ammesso a finanziamento l’intervento “Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado “G. Conte”” dell’importo di € 7.300.000,00 e codice CUP I32C22000000006, sulla base dell’istruttoria e della valutazione effettuata dalla Regione competente;
- l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo per il progetto “Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado “G.

Conte""", CUP I32C22000000006, sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cassino;

**VISTO** la domanda n. 4917 trasmessa in data 29.06.2023 per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022), relativamente al secondo semestre 2023 e in procedura ordinaria, di richiesta dell'incremento di € 2.100.000,00 del contributo concesso, per fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187 di, tra l'altro, conferma dell'incremento del contributo richiesto;

**VISTO:**

- il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), redatto, secondo le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Luglio 2021 ai sensi dell'Art. 48, comma 7, del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito nella legge 29/07/2021, n. 108, dal RUP Dott. Ing. Mario Lastoria, il quale indica la specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, i requisiti tecnici e l'elenco degli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione;
- la Determina Dirigenziale n. 1576 del 10.07.2023 di affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economico dell'intervento "Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado "G. Conte"" alla Società R&R Consulting Sistemi di Ingegneria Integrata Srl, con sede legale in San Giorgio a Liri (FR) Via Morelle 2;
- la Delibera Giunta Comunale n. 311 del 26.07.2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado "G. Conte"", redatto dall'Arch. Domenico Zippo e con la collaborazione del Geom. Ivan Feroce, dipendenti dell'Area Tecnica, dell'importo complessivo di € 10.400.000,00 di cui 8.350.793,12 per lavori a misura, comprensivi di € 1.603.872,95 per incidenza della manodopera ed € 370.030,12 per oneri della sicurezza, ed € 2.049.206,88 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determina Dirigenziale n. 1724 del 28.07.2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado "G. Conte"", redatto dall'Arch. Domenico Zippo e con la collaborazione del Geom. Ivan Feroce, dipendenti dell'Area Tecnica, dell'importo complessivo di € 10.400.000,00 di cui 8.350.793,12 per lavori a misura, comprensivi di € 1.603.872,95 per incidenza della manodopera ed € 370.030,12 per oneri della sicurezza, ed € 2.049.206,88 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determina Dirigenziale n. 1734 del 28.07.2023 di autorizzazione a contrarre l'appalto integrato per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 71 del D.lgs. n. 36/2023, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.44 c.4 e dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;

**DATO ATTO** che l'intervento è finanziato per:

- € 7.300.000,00 con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
- € 2.100.000,00 con Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, giusta domanda n. 4917 (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022) trasmessa in data 29.06.2023, e confermata con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187;

- € 1.000.000,00 con fondi di bilancio comunale, di cui € 693.143,31 per diverso utilizzo mutuo, autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n. 317 del 26.07.2023, da richiedere alla cassa depositi e prestiti ed € 306.856,69 con utilizzo avanzo investimenti del consuntivo 2022, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale di variazione al Bilancio approvata nella seduta del 27.07.2023;

**VISTO** la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 di adesione alla SUA della Provincia di Frosinone e la "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi", aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021;

**VISTO**

- Il Bando di gara, prot. n. 29056 del 04.08.2023, "Gara SUA n. 121/2023";
- La nota, prot. n. 30861 del 25.08.2023, della Provincia di Frosinone di nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**RISCONTRATO** che la procedura di gara è stata ultimata e sono stati acquisiti i verbali di gara;

**VISTO** la nota, in atti al prot. n. 53201 del 15.09.2023, della Provincia di Frosinone di comunicazione della proposta di aggiudicazione;

**VISTO** i verbali di gara n.1 del 24.08.2023, n.2 del 28.08.2023, n.3 e n. 4 del 29.08.2023, n. 5 del 30.08.2023 e n. 6 del 07.09.2023 rilasciati dalla commissione giudicatrice dai quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella del Consorzio UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in Scafati (SA) in Via Leonardo da Vinci n.5, che si è avvalso della Società Costructura Consulting Soc. Coop. per la redazione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che ha totalizzato il punteggio di 92,78/100 ed ha, inoltre, offerto il ribasso del 3,75% sull'offerta economica che determina un importo di aggiudicazione di € 8.319.228,91 oltre oneri di legge così ripartito:

- Per lavori a misura: € 8.111.659,74 comprensivi di € 370.030,12 per oneri della sicurezza, € 1.603.872,95 per incidenza della manodopera oltre IVA;
- Per lo studio geologico, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 207.569,17 oltre oneri di legge;

**RISCONTRATO** la regolarità della procedura per l'aggiudicazione dei lavori in questione;

**DATO ATTO** che è stato avviato ma non ancora concluso l'iter del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario, per cui l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a conclusione del procedimento;

**RITENUTO** dover approvare i verbali di gara rilasciati dalla commissione giudicatrice e l'offerta tecnica, temporale ed economica del Consorzio UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, aggiudicare definitivamente l'appalto integrato nonché approvare il nuovo quadro economico del finanziamento;

**RISCONTRATO** che la Misura PNRR è M4C1I3.3 ed il codice CUP dell'intervento è I32C22000000006 e il codice CIG è 9996250E72;

**ACCERTATO** la disponibilità finanziaria al FPV;

**ACCERTATO:**

- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- Che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso;

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

**VISTO** gli art. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### D E T E R M I N A

1. **APPROVARE** i verbali di gara in premessa indicati dai quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella del Consorzio UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, che ha totalizzato il punteggio di 92,78/100 ed ha, inoltre, offerto il ribasso del 3,75% sull'importo a base d'asta;
2. **APPROVARE** l'offerta tecnica che include, anche, la riduzione del 15% sul cronoprogramma dei lavori del Consorzio UNYON CONSORZIO STABILE SCARL presentata in sede di gara;
3. **AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE** l'appalto integrato "Realizzazione del nuovo plesso scolastico secondaria di 1° grado "G. Conte"" al Consorzio UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in Scafati (SA) in Via Leonardo da Vinci n.5, che si è avvalso della Società Costructura Consulting Soc. Coop. per lo studio geologico, la redazione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un importo di aggiudicazione di € 8.319.228,91 oltre oneri di legge così ripartito:
  - lavori a misura: € 8.111.659,74 comprensivi di € 370.030,12 per oneri della sicurezza, € 1.603.872,95 per incidenza della manodopera oltre IVA 10% pari a € 811.165,97 e, quindi, per complessivi € 8.922.825,71;
  - studio geologico, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 207.569,17 oltre € 8.302,77 per oneri previdenziali ed € 47.491,83 per IVA 22% e, quindi, per complessivi € 263.363,77;
4. **DARE ATTO** che l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, dopo la conclusione della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5. **APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione definitiva come di seguito:

	Importo dei lavori soggetto a		6 376 890,05
A1	ribasso d'asta		6 376 890,05
	Ribasso	3,75%	-239 133,38
			6 137 756,67
A2	Incidenza della manodopera		1 603 872,95
A3	Oneri della sicurezza		370 030,12
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI A</b>		
A	<b>MISURA</b>		<b>8 111 659,74</b>

Somme a disposizione		
B	dell'Amministrazione:	
B1	I.V.A. sui Lavori 10%	811 165,97
B2	Art. 45 D.Lgs 36/2023	80 167,61
B3	Spese Tecniche	
	Progettazione Esecutiva,	
B3.1	Coordinamento	
	sicurezza in fase di progettazione,	
	Geologo	
	importo servizi soggetto a ribasso	
	d'asta	215 656,28
	Ribasso 3,75%	-8 087,11
	importo contrattuale dei servizi	207 569,17
	DL, Contabilità a misura,	
B3.2	Coordinamento	
	sicurezza in fase esecuzione	401 236,96
B3.3	Verifica progettazione	60 000,00
B3.4	Collaudo tecnico-amministrativo	41 870,06
B3.5	Collaudo statico	24 724,35
	Spese Tecniche - sommano	735 400,54
B4	Previdenza su spese tecniche 4%	29 416,02
B5	IVA su spese tecniche 22%	168 259,64
B6	Indagini geognostiche	20 000,00
B7	Spese per la verifica preventiva	
	dell'interesse archeologico	5 000,00
B8	Spese generali (Open genio RSU,	
	Collaudo,	
B9	Spese per la Pubblicazione)	45 000,00
B10	Allacciamenti	60 000,00
B11	Imprevisti	60 622,82
	Economie di gara	273 307,65
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>2 288 340,26</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10 400 000,00</b>

6. **DARE ATTO** che il contratto venga stipulato a misura in forma pubblica amministrativa;

7. **DARE ATTO** che l'intervento è finanziato per:

- € 7.300.000,00 con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
- € 2.100.000,00 con Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, giusta domanda n. 4917 (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022) trasmessa in data 29.06.2023, e confermata con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187;
- € 1.000.000,00 con fondi di bilancio comunale, di cui € 693.143,31 per diverso utilizzo mutuo, autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n. 317 del 26.07.2023, da richiedere alla cassa depositi e prestiti ed € 306.856,69 con utilizzo avanzo investimenti del consuntivo 2022, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale di variazione al Bilancio approvata nella seduta del 27.07.2023;

8. **IMPUTARE E IMPEGNARE** la spesa, in favore del Consorzio UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, di € 8.922.825,71 al FPV come di seguito:
  - € 4.300.000,00 al capitolo 248658 all'impegno 2023/1185 sub 3;
  - € 2.500.000,00 al capitolo 248658 all'impegno 2024/81 sub 0;
  - € 1.429.682,40 al capitolo 248658 all'impegno 2025/34 sub 0;
  - € 693.143,31 al capitolo 248668;
9. **IMPUTARE E IMPEGNARE** l'importo di € 263.363,76, in favore della società Costructura Consulting Soc. Coop., al FPV capitolo 248658 e impegno 2023/1184 sub 0;
10. **LIQUIDARE** il contributo di € 16.300,00 in favore della Provincia di Frosinone per la gestione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, in conformità della convenzione sottoscritta, a conclusione della presente procedura di gara al FPV capitolo 248658 e impegno 2023/1183 sub 0;
11. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il Dott. Ing. Mario Lastoria, Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino;
12. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
13. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
14. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
15. **RISERVARSI** ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

Dott. Ing. Mario Lastoria

**Determinazione AREA TECNICA nr.720 del 15/09/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2024 81/0	<b>Data:</b> 28/07/2023	<b>Importo:</b> 2.500.000,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIO DI 1° GRADO G. CONTE - CUP I32C22000000006 - PNRR ENTRATA 41204 AGGIUDCAZIONE			
<b>Capitolo:</b>	2024 248658	PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIO DI 1° GRADO G. CONTE - CUP I32C22000000006 - PNRR		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9996250E72	<b>C.U.P.:</b> I32C22000000006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Atto Amministrativo:</b> DETERMINA AREA TECNICA NR. 1734 DEL 28/07/2023				
<b>Beneficiario:</b> 0027010 - CONSORZIO STABILE SCARL				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2023 1310/0	<b>Data:</b> 15/09/2023	<b>Importo:</b> 693.143,31
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO GIOVANNI CONTE . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP ED ESECUZIONE DEI LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2023 248668	PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIO DI 1° GRADO G. CONTE - CUP I32C22000000006 - QUOTA		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9996250E72	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Beneficiario:</b> 0027010 - CONSORZIO STABILE SCARL				

**Determinazione AREA TECNICA nr.720 del 15/09/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2025 34/0	<b>Data:</b> 28/07/2023	<b>Importo:</b> 1.429.682,40
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO GIOVANNI CONTE. AGGIUDICAZIONE LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2025 248658	PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIO DI 1° GRADO G. CONTE - CUP I32C22000000006 - PNRR		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9996250E72	<b>C.U.P.:</b> I32C22000000006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1734 DEL 28/07/2023			
<b>Beneficiario:</b>	0027010 - CONSORZIO STABILE SCARL			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1184/0	<b>Data:</b> 28/07/2023	<b>Importo:</b> 263.363,76
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO GIOVANNI CONTE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP ED ESECUZIONE DEI LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2023 248658	PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIO DI 1° GRADO G. CONTE - CUP I32C22000000006 - PNRR		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9996250E72	<b>C.U.P.:</b> I32C22000000006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1734 DEL 28/07/2023			
<b>Beneficiario:</b>	0027019 - società Costructura Consulting Soc. Coop			

**Determinazione AREA TECNICA nr.720 del 15/09/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 1185/0	<b>Data:</b> 28/07/2023	<b>Importo:</b> 4.308.037,04
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 1185/3	<b>Data:</b> 13/09/2023	<b>Importo:</b> 4.300.000,00
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO GIOVANNI CONTE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP ED ESECUZIONE DEI LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2023 248658	PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIO DI 1° GRADO G. CONTE - CUP I32C22000000006 - PNRR		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9996250E72	<b>C.U.P.:</b> I32C22000000006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1734 DEL 28/07/2023			
<b>Beneficiario:</b>	0027010 - CONSORZIO STABILE SCARL			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2023 1183/0	<b>Data:</b> 28/07/2023	<b>Importo:</b> 16.300,00
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO GIOVANNI CONTE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP ED ESECUZIONE DEI LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2023 248658	PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIO DI 1° GRADO G. CONTE - CUP I32C22000000006 - PNRR		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.U.P.:</b> I32C22000000006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1734 DEL 28/07/2023			
<b>Beneficiario:</b>	0011273 - PROVINCIA DI FROSINONE			

.....

CASSINO li, 15/09/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 2063**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**Oggetto: **REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO GIOVANNI CONTE . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP ED ESECUZIONE DEI LAVORI**Nr. adozione settore: **720** Nr. adozione generale: **2010**Data adozione: **15/09/2023**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/09/2023

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/09/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



# Comune di Cassino

---

## SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

### Determinazione nr. 2010 del 15/09/2023

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1 GRADO GIOVANNI CONTE . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP ED ESECUZIONE DEI LAVORI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 15/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pasquale LOFFREDO