



# **Comune di Cassino**

---

**Proposta nr. 1681 Del 12/07/2023 -**

**Num. settoriale 578**

## **Determinazione nr. 1606 del 12/07/2023**

### **AREA TECNICA**

#### **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

**OGGETTO:** ISTITUTO COMPRESIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO MATTEL.  
ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO 2-3-4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

**Misura PNRR M2C4I2.2 - CUP I37B20002540001**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO** che:

- Il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti";
- Il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto segue "Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione";
- È stata inoltrata l'istanza entro il termine perentorio del 15.09.2020, stabilito dal comma 140 dell'articolo 1 della Legge n.145 del 2018, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2021;

**VISTO** l'istanza del Comune di Cassino, trasmessa nei termini di legge, relativa a numero cinque interventi, tutti previsti nel programma triennale 2021-2023 elenco annuale 2021, per complessivi € 5.000.000,00;

**VISTO:**

- Il Decreto Interministeriale del 23.02.2021 come rettificato dal Decreto Interministeriale del 25.08.2021;
- il Decreto Interministeriale del 08.11.2021 e l'allegato A, con elenco delle opere finanziate a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del Decreto Interministeriale del 25.08.2021, dal quale risulta ammesso a finanziamento, tra l'altro, l'intervento "Istituto Comprensivo II Circolo Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico" dell'importo di € 800.000,00 e codice CUP I37B20002540001;

**DATO ATTO** che gli investimenti sono confluiti nella linea progettuale della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

**VISTO** la domanda n. 4002 al Fondo di avvio delle opere indifferibili 2023 di conferma della pre-assegnazione del 10% per cui l'importo complessivo del finanziamento, rimodulato, ammonta ad € 880.000,00

**VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124 di, tra l'altro, conferma dell'incremento del contributo richiesto;

**RILEVATO**, altresì, che i contributi assegnati con il decreto sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dall'art. 4 del decreto Interministeriale del 08.11.2021;

**RILEVATO** che l'Ente beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Interministeriale del 23.02.2021, è tenuto ad affidare i lavori entro il termini stabiliti dall'articolo 1, comma 143 della Legge n.145 del 2018 e nello specifico 15 mesi decorrenti dalla data di emanazione del Decreto, aumentati di tre mesi qualora l'Ente, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) ulteriormente prorogati di 3 mesi ai sensi della Legge n.15 del 25.02.2022 di conversione del Decreto Legge n.228 del 30.12.2021;

**VISTO:**

- la Determina Dirigenziale n. 1441 del 13.07.2022 di aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, misure e contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e il certificato di regolare esecuzione dell'intervento "Istituto Comprensivo II Circolo Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico" al raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dall'Ing. Zenatello Andrea (Capogruppo Mandatario), l'Ing. Roberto Buccini (Mandante), l'Ing. Antonio Massa (Mandante) e l'Ing. Carlo Rago (Mandante);
- la Determina Dirigenziale n. 298 del 02.02.2023 di affidamento alla società Geoserving srl, con sede a San Vittore del Lazio (FR) Via Collemeroni 3, dell'esecuzioni delle prove di caratterizzazione dei materiali;
- il verbale di consegna del servizio di ingegneria e architettura, nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto, sottoscritto in data 28.11.2022;
- l'atto costitutivo dell'Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo, in data 28.12.2022, e mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Ing. Andrea Zenatello;
- il contratto dei servizi repertorio numero 737 in data 16.01.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 408 del 16.02.2023, stipulato con il capogruppo dell'RTP;

**VISTO:**

- la Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 20.04.2023 di approvazione del progetto definitivo "Istituto Comprensivo II Circolo Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico - Corpo 2-3-4", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall'Ing. Zenatello Andrea (Capogruppo Mandatario), l'Ing. Roberto Buccini (Mandante), l'Ing. Antonio Massa (Mandante) e l'Ing. Carlo Rago (Mandante), dell'importo complessivo di € 880.000,00 di cui € 694.300,00 per lavori, comprensivi di € 35.300,00 per oneri della sicurezza ed € 185.700,00 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1126 del 10.05.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Istituto Comprensivo II Circolo Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico - Corpo 2-3-4", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall'Ing. Zenatello Andrea (Capogruppo Mandatario), dall'Ing. Roberto Buccini (Mandante), dall'Ing. Antonio Massa (Mandante) e dall'Ing. Carlo Rago (Mandante), dell'importo complessivo di € 880.000,00 di cui € 688.000,00 per lavori, comprensivi di € 35.300,00 per oneri della sicurezza ed € 192.000,00 per somme a disposizione dell'Ente;
- La Determina Dirigenziale n. 1130 del 11.05.2023 di autorizzazione a contrarre l'appalto dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;

**VISTO** la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 di adesione alla SUA della Provincia di Frosinone e la "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi", aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021;

**VISTO**

- Il Bando di gara, prot. n. 17642 del 17.05.2023, "Gara SUA n. 70/2023";
- La nota, prot. n. 20642 del 07.06.2023, della Provincia di Frosinone di nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**RISCONTRATO** che la procedura di gara è stata ultimata e sono stati acquisiti i verbali di gara;

**VISTO** la nota, in atti al prot. n. 41073 del 10.07.2023, della Provincia di Frosinone di comunicazione della proposta di aggiudicazione;

**VISTO** i verbali di gara n.1 del 06.06.2023, n.2 del 19.06.2023, n.3 del 21.06.2023 e n. 4 del 05.07.2023 rilasciati dalla commissione giudicatrice dai quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della società GFC Appalti Generali srl, con sede in Cassino (FR) in piazza Labriola 24, che ha totalizzato il punteggio di 80,68/100 ed ha, inoltre, offerto il ribasso del 9,25% che determina un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 627.625,25 comprensivi di € 35.300,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA;

**RISCONTRATO** la regolarità della procedura per l'aggiudicazione dei lavori in questione;

**DATO ATTO** che è stato avviato ma non ancora concluso l'iter del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario, per cui l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a conclusione del procedimento;

**RITENUTO** dover approvare i verbali di gara rilasciati dalla commissione giudicatrice e l'offerta tecnica ed economica della società GFC Appalti Generali srl, aggiudicare definitivamente i lavori nonché approvare il nuovo quadro economico del finanziamento;

**RISCONTRATO** che il codice CUP dell'intervento è I37B20002540001 e il codice CIG è 981950932C;

**ACCERTATO** la disponibilità finanziaria al FPV;

**ACCERTATO:**

- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- Che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso;

**VISTO** il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

**VISTO** gli art. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### D E T E R M I N A

1. **APPROVARE** i verbali di gara in premessa indicati dai quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della società GFC Appalti Generali srl, che ha totalizzato il punteggio di 80,68/100 ed ha, inoltre, offerto il ribasso del 9,25% sull'importo a base d'asta;
2. **APPROVARE** l'offerta tecnica ed economica della società GFC Appalti Generali srl presentata in sede di gara;
3. **AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE** l'appalto dei lavori "Istituto Comprensivo II Circolo Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico - Corpo 2-3-4" alla società GFC Appalti Generali srl, con sede in Cassino (FR) in Piazza Labriola 24, per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 627.625,25 comprensivi di € 35.300,00 per oneri della sicurezza oltre € 62.762,53 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 690.387,78;
4. **DARE ATTO** che l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la conclusione della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5. **APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione definitiva come di seguito:

A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	652 700,00	
	Ribasso offerto	9,25% -60 374,75	
		592 325,25	
A2	Oneri della sicurezza	35 300,00	
<b>A</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI A MISURA</b>	<b>627 625,25</b>	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
B1	I.V.A. sui Lavori 10%	62 762,53	
B2	Spese Tecniche		
B2.1	Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, Direzione Lavori, CSE e CRE	67 093,00	

B2.2	Collaudo Sismico c.o.	4 764,65
	Spese Tecniche - sommano	71 857,65
B3	Previdenza su spese tecniche 4%	2 874,31
B4	IVA su spese tecniche 22%	16 441,03
B5	Art.113 D.Lgs 50/2016	6 880,00
B6	Diritti di gara SUA Provincia Frosinone	3 552,00
B7	Spese generali (Open Genio, Spese pubblicazione, ANAC)	4 500,00
B8	Indagini strutture	9 733,75
B9	Liste in economie imprevisti	7 313,26
B10	Economie di gara	66 460,23
B	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	252 374,75
C	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>880 000,00</b>

6. **DARE ATTO** che il contratto venga stipulato a misura in forma pubblica amministrativa;
7. **DARE ATTO** che l'intervento è interamente finanziato con fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), giusto Decreto Interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 08.11.2021 e rimodulazione giusto Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124;
8. **IMPUTARE E IMPEGNARE** l'importo di € 690.387,78, in favore della società GFC Appalti Generali srl, al FPV e capitolo 248652 come di seguito:
  - € 311.000,00 all'impegno 2023/757 sub 6;
  - € 200.000,00 all'impegno 2024/66 sub 1;
  - € 179.387,78 all'impegno 2025/22 sub 1;
9. **LIQUIDARE** il contributo di € 3.552,00 in favore della Provincia di Frosinone per la gestione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, in conformità della convenzione sottoscritta, a conclusione della presente procedura di gara al FPV capitolo 248652 e impegno 2023/757 sub 3;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, è il Dott. Ing. Mario Lastoria, Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino;
11. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
12. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
13. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
14. **RISERVARSI** ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

Dott. Ing. Mario Lastoria

**Determinazione AREA TECNICA nr.578 del 12/07/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 757/0	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	334.304,62
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 757/6	<b>Data:</b> 16/05/2023	<b>Importo:</b>	311.000,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192 - DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO				
<b>Capitolo:</b>	2023 248652	PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192			
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 981950932C	<b>C.U.P.:</b> I37B20002540001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1441 DEL 13/07/2022				
<b>Beneficiario:</b>	0026940 - GFC APPALTI GENERALI SRL				
<b>RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>					
<b>Importo Variazione:</b>	-9.673,36	<b>Annotazioni:</b> Nuovo subimpegno: 2023-757/7			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2024 66/0	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	200.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2024 66/1	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	200.000,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192 - DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO				
<b>Capitolo:</b>	2024 248652	PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192			
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 981950932C	<b>C.U.P.:</b> I37B20002540001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1441 DEL 13/07/2022				
<b>Beneficiario:</b>	0026940 - GFC APPALTI GENERALI SRL				

**Determinazione AREA TECNICA nr.578 del 12/07/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 757/0	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	334.304,62
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 757/3	<b>Data:</b> 11/05/2023	<b>Importo:</b>	3.552,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192 - IMPORTO SUA				
<b>Capitolo:</b>	2023 248652	PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192			
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>C.U.P.:</b> I37B20002540001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003		
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
<b>Atto Amministrativo:</b> DETERMINA AREA TECNICA NR. 1441 DEL 13/07/2022					
<b>Beneficiario:</b> 0011273 - PROVINCIA DI FROSINONE					

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2025 22/0	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	179.490,75
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2025 22/1	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	179.387,78
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192 - DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO				
<b>Capitolo:</b>	2025 248652	PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192			
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 981950932C	<b>C.U.P.:</b> I37B20002540001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
<b>Atto Amministrativo:</b> DETERMINA AREA TECNICA NR. 1441 DEL 13/07/2022					
<b>Beneficiario:</b> 0026940 - GFC APPALTI GENERALI SRL					

.....

CASSINO li, 12/07/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1681**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO MATTEI.  
ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO 2-3-4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Nr. adozione settore: **578**      Nr. adozione generale: **1606**

Data adozione: **12/07/2023**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/07/2023

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/07/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



# Comune di Cassino

---

## SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

**Determinazione nr. 1606 del 12/07/2023**

**OGGETTO:** ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO MATTEI.  
ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO 2-3-4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 13/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pasquale LOFFREDO