



# Comune di Cassino

Proposta nr. 732 Del 17/03/2023 -  
Num. settoriale 259

## Determinazione nr. 670 del 18/03/2023

### AREA TECNICA

#### Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO ARNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Misura PNRR M4C1I1.2 - CUP I38H22000000006

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTO**, in particolare, la Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense";

**VISTO** l'istanza presentata dal Comune di Cassino, relativa alla realizzazione di una mensa in ampliamento del Plesso Scolastico Arno per complessivi € 370.000,00 e codice CUP I38H22000000006, ammessa a finanziamento;

**VISTO** l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Ampliamento Dell'edificio Scolastico Per La Realizzazione Di Una Mensa - Istituto Comprensivo II° Circolo Cassino - Plesso Scolastico Arno", dell'importo di € 370.000,00 e codice CUP I38H22000000006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cassino;

**VISTO** la domanda n. 434 di rimodulazione relativa al Fondo di avvio delle opere indifferibili (art. 7, comma 1, ultimo periodo, del DPCM 28 luglio 2022 e art. 29, comma 3, DL n. 144/2022) con la quale l'Ente ha richiesto un incremento del contributo pari al 20%, pertanto, l'importo complessivo del finanziamento rimodulato ammonta ad € 444.000,00;

#### **VISTO:**

- La Determina Dirigenziale n. 2080 del 12.10.2022 di affidamento dei servizi per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato regolare esecuzione al Dott. Ing. Alessandro Santoro, con studio in Cassino Via Riccardo San Germano 51;
- La Determina Dirigenziale n. 2677 del 17.12.2022 di approvazione del progetto esecutivo "Ampliamento dell'edificio scolastico per la realizzazione di una Mensa - Istituto Comprensivo II° Circolo Cassino - Plesso Scolastico Arno"

redatto dal Dott. Ing. Alessandro Santoro, dell'importo complessivo di € 444.000,00 di cui € 364.356,04 per lavori a misura comprensivi di € 12.484,80 per oneri della sicurezza ed € 79.643,96 per somme a disposizione dell'Ente;

- La Determina Dirigenziale n. 652 del 28.03.2022 di autorizzazione a contrarre l'appalto dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;

**VISTO** la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 di adesione alla SUA della Provincia di Frosinone e la "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi", aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021;

**VISTO**

- Il Bando di gara, prot. n. 47294 del 30.12.2022, "Gara SUA n. 123/2022";
- La nota, prot. n. 3091 del 27.01.2023, della Provincia di Frosinone di nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**RISCONTRATO** che la procedura di gara è stata ultimata e sono stati acquisiti i verbali di gara;

**VISTO** la nota, in atti al prot. n. 16622 del 17.03.2023, della Provincia di Frosinone di comunicazione della proposta di aggiudicazione;

**VISTO:**

- i verbali di gara n.1 del 23.01.2023, n.2 del 02.02.2023, n.3 del 07.02.2023, n. 4 del 14.02.2023 e n.5 del 13.03.2023 rilasciati dalla commissione giudicatrice dai quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della società Cogea Appalti srl, con sede in Frosinone Via Mastruccia 12/14, che ha totalizzato il punteggio di 80,82/100 ed ha, inoltre, offerto il ribasso del 2,98% che determina un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 353.870,28 comprensivi di € 12.484,80 per oneri della sicurezza ed oltre IVA;
- il verbale valutazione dei giustificativi del 07.03.2023 del Responsabile Unico del Procedimento dal quale si evince che l'offerta della società Cogea Appalti srl risulta essere congrua e attendibile nella relativa complessiva valutazione;

**RISCONTRATO** la regolarità della procedura per l'aggiudicazione dei lavori in questione;

**DATO ATTO** che è stato avviato ma non ancora concluso l'iter del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario, per cui l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a conclusione del procedimento;

**RITENUTO** dover approvare i verbali di gara rilasciati dalla commissione giudicatrice, il verbale valutazione dei giustificativi del Responsabile Unico del Procedimento e l'offerta tecnica ed economica della società Cogea Appalti srl, aggiudicare definitivamente i lavori nonché approvare il nuovo quadro economico del finanziamento;

**RISCONTRATO** che il codice CUP dell'intervento è I38H22000000006 e il codice CIG è 95574029A0;

**ACCERTATO** la disponibilità finanziaria al FPV;

**ACCERTATO:**

- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- Che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso;

**VISTO** il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

**VISTO** gli art. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### D E T E R M I N A

1. **APPROVARE** i verbali di gara in premessa indicati dai quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della società Cogea Appalti srl, che ha totalizzato il punteggio di 80,82/100 ed ha, inoltre, offerto il ribasso del 2,98% sull'importo a base d'asta;
2. **APPROVARE** l'offerta tecnica ed economica della società Cogea Appalti srl presentata in sede di gara;
3. **AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE** l'appalto dei lavori "Ampliamento dell'edificio scolastico per la realizzazione di una Mensa - Istituto Comprensivo II Circolo Cassino - Plesso Scolastico Arno" alla società Cogea Appalti srl, con sede in Frosinone (FR) Via Mastruccia 12/14, per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 353.870,28 comprensivi di € 12.484,80 per oneri della sicurezza oltre € 35.387,03 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 389.257,31;
4. **DARE ATTO** che l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la conclusione della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5. **APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione definitiva come di seguito:

A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	351.871,24	
	Ribasso 2,98%	-10.485,76	
			341.385,48
A2	Oneri della sicurezza	12.484,80	
<b>A</b>	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>		<b>353.870,28</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
B.1	IVA sui lavori 10%	35.387,03	
B.2	Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza e CRE	28.000,00	
B.3	Oneri previdenziali su spese tecniche 4%	1.120,00	
B.4	IVA 22% su Spese Tecniche	6.406,40	
B.5	Art.113 D.Lgs.50/2016	4.640,37	

B.6	Spese generali	2.246,79	
B.7	Imprevisti	794,80	
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>78.595,38</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>432.465,66</b>
B.8	Economie di gara	11.534,34	
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>444.000,00</b>

6. **DARE ATTO** che il contratto venga stipulato a misura in forma pubblica amministrativa;
7. **DARE ATTO** che l'intervento è interamente finanziato con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense";
8. **IMPUTARE E IMPEGNARE** l'importo di € 389.257,31, in favore della società Cogea Appalti srl, al FPV, capitolo 248663, rispettivamente:
  - € 332.226,82 all'impegno 2022/1598;
  - € 57.030,49 all'impegno 2022/1599;
9. **LIQUIDARE** il contributo di € 2.021,78 in favore della Provincia di Frosinone per la gestione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, in conformità della convenzione sottoscritta, a conclusione della presente procedura di gara al FPV capitolo 248663 e impegno 2022/1598 sub 2;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, è il Dott. Ing. Mario Lastoria, Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino;
11. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
12. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
13. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
14. **RISERVARSI** ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**  
Dott. Ing. Mario Lastoria

**Determinazione AREA TECNICA nr.259 del 18/03/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2022 1598/0	<b>Data:</b> 17/12/2022	<b>Importo:</b> 334.473,60
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2022 1598/3	<b>Data:</b> 31/12/2022	<b>Importo:</b> 332.226,82
<b>Oggetto:</b>	AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO ARNO. AGGIUDICAZIONE LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2022 248663	PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.2 - REALIZZAZIONE MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO ARNO - CUP I38H22000000006 - PNRR ENTRATA 41208		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 95574029A0	<b>C.U.P.:</b> I38H22000000006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 2677 DEL 17/12/2022			
<b>Beneficiario:</b>	TRACCIABILITA' OK			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2022 1599/0	<b>Data:</b> 17/12/2022	<b>Importo:</b> 74.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2022 1599/1	<b>Data:</b> 31/12/2022	<b>Importo:</b> 57.030,49
<b>Oggetto:</b>	AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO ARNO. AGGIUDICAZIONE			
<b>Capitolo:</b>	2022 248663	PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.2 - REALIZZAZIONE MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO ARNO - CUP I38H22000000006 - PNRR ENTRATA 41208		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 95574029A0	<b>C.U.P.:</b> I38H22000000006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 2677 DEL 17/12/2022			
<b>Beneficiario:</b>	TRACCIABILITA' OK			

.....

CASSINO li, 18/03/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 732**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA -  
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO ARNO.  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Nr. adozione settore: **259** Nr. adozione generale: **670**

Data adozione: **18/03/2023**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/03/2023

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



# Comune di Cassino

---

## SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

**Determinazione nr. 670 del 18/03/2023**

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO ARNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 20/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pasquale LOFFREDO