



# Comune di Cassino

Proposta nr. 1269 Del 14/05/2025 -  
Num. settoriale 349

## Determinazione nr. 1198 del 19/05/2025

### AREA TECNICA

#### Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

**OGGETTO:** PNRR M4C1I1.2- INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CASSINO -PLESSO SCOLASTICO MATTEI- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA- APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO LAVORI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

### IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

#### PREMESSO CHE:

-il **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 definisce la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

-in **attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 luglio 2024, n. 133, l'Avviso Pubblico prot. n. 0104609 del 29 luglio 2024**, del Ministero dell'Istruzione, concedeva la possibilità ai Comuni di candidare proposte progettuali per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2;

**RAVVISATA** pertanto, l'opportunità di partecipare al suddetto *Avviso Pubblico*, il comune di Cassino, al fine di beneficiare dei contributi destinati al *finanziamento di interventi per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, M4 C1 Inv. 1.2, per un importo complessivo di progetto pari ad Euro 480.000,000 - CUP : I38H24000320006*, in attuazione della **Delibera di Giunta Comunale di indirizzo n. 369 del 03.09.2024**, presentava apposita istanza di finanziamento nei tempi prescritti;

#### VISTO:

- il Decreto Direttoriale N. 40 del 17/10/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza- con il quale è stata approvata la graduatoria e nel quale, all'allegato 1 del Decreto, risultava ammesso a finanziamento, con un punteggio di 54,527, l'intervento del Comune di Cassino di **“AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA – ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CASSINO -PLESSO SCOLASTICO MATTEI- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”** per un importo complessivo di € 480.000,00;
- la **Delibera di Giunta Comunale n. 547 del 03.12.2024** di approvazione del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA dell'intervento di AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA

REALIZZAZIONE DI UNA MENSA PLESSO SCOLASTICO MATTEI , dell'importo complessivo di € 480.000,00 di cui € 365.167,02 per lavori a misura, comprensivi di € 9.979,67 per oneri della sicurezza, ed € 46.343,05 per somme a disposizione dell'Ente;

#### **DATO ATTO CHE:**

- l'intervento è interamente finanziato con fondi europei, giusto Decreto Direttoriale N. 40 del 17/10/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- RUP dell'intervento è stato nominato con **Delibera di Giunta Comunale n. 547 del 03.12.2024** il Dirigente Area Tecnica Ing. Domenico GRECO;
- il servizio tecnico di redazione progetto esecutivo e direzione lavori è stato affidato all'ingegnere Alessandro Santoro con **Determina Dirigenziale n. 82 del 15.01.2025**;
- l'ufficio di direzione lavori e gruppo di lavoro a supporto è stato istituito con **Determina Dirigenziale n. 188 del 24.01.2025**;
- il progetto esecutivo dell'intervento, considerati il verbale di verifica ed il verbale di validazione dello stesso in data 24.01.2025, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, è stato approvato con **Determina Dirigenziale n. 268 del 03.02.2025** e riportante nel quadro tecnico economico l'importo complessivo dei lavori pari a € **369.393,98** così suddiviso: € 360.464,58 per lavori e manodopera (€ 132.967,86) soggetti a ribasso, € 8.929,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, somme a disposizione per € 63.840,27, e IVA sui lavori e sui servizi € 46.675,75;

**CONSIDERATO CHE** l'intervento è inserito nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici 2024 con la relativa Variazione del Programma Triennale OO.PP. 2024/2026, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 533 del 28.11.2024;

**CONSIDERATO CHE**, per dare attuazione alla programmazione suddetta e per procedere all'affidamento dei lavori, con **Determina Dirigenziale a contrarre n. 504 del 26/02/2025** si è indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, senza previa pubblicazione del bando di gara, tramite utilizzo della piattaforma TRASPARE in uso al Comune di Cassino (FR), essendo l'importo a base di gara stimato nel progetto compatibile con la procedura di affidamento, e previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**RISCONTRATO** che la procedura di gara è stata ultimata regolarmente e sono stati acquisiti i verbali di gara;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- la migliore offerta è risultata quella presentata da **COSTRUZIONI LAZIALI S.R.L.** che ha offerto un ribasso nella misura del 14,4249 (quattordici,quattromiladuecentoquarantanove) % e pertanto viene proposta l'aggiudicazione a favore dello stesso operatore economico con sede in via Casilina Sud, Cassino (FR), cap 03043, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 308.467,92, cui vanno aggiunti € 8.929,40 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € **317.397,32**, oltre IVA dovuta per legge;
- per il definitivo affidamento era necessario il possesso dei requisiti generali e tecnici prescritti dall'artt. 94, 95 e successivi del D. Lgs 36/2023;

**EVIDENZIATO** che, all'esito dei citati controlli (o alla stregua della dichiarazione sostitutiva resa e salvo l'esito delle verifiche a campione), non sono emerse in capo all'affidatario ragioni ostative alla stipula del contratto con l'intestataria PA si è proceduto all'affidamento dei lavori alla ditta **COSTRUZIONI LAZIALI S.R.L.** con **Determina Dirigenziale n. 755 del 25/03/2025**;

**DATO ATTO** che per la procedura in oggetto sono stati generati il Codice **CUP I38H24000320006** e codice **CIG B5EAF8680D**;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- occorre procedere alla stipula del contratto di appalto;

- a tal fine occorre approvare preliminarmente lo schema di contratto;
- nel dettaglio, divenuta efficace l'aggiudicazione (ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023) il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta entro i successivi 60 giorni, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014;
- il contratto viene redatto in linea con tutte le norme vigenti in materia, nel dettaglio:
  - Regolamento UE 852/2020;
  - Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
  - Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;
  - Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), del Ministero dell'Economia e delle Finanze allegata alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021;
  - D.L. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in Legge 108/2021;
  - D.Lgs. 36/2023.

**ATTESTATA** l'insussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del codice dei contratti e dalle Linee Guide ANAC n. 15/2019;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria dell'importo determinato tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 30/2024 del 01.08.2024 di nomina e conferimento dell'incarico all'Ing. Domenico Greco quale Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

**ACCERTATO** che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:

- all'Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- all'Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- all'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

**VISTO** gli artt. 107, 109, 110 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## D E T E R M I N A

1. **DI CONSIDERARE** tutto quanto in premessa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI PRENDERE ATTO** del Decreto Direttoriale N. 40 del 17/10/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza- dal quale risulta ammesso a finanziamento l'intervento del Comune di Cassino di "AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA – ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CASSINO -PLESSO SCOLASTICO MATTEI-PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA" per un importo complessivo di € 480.000,00;
3. **DI APPROVARE** lo schema di contratto allegato alla presente determinazione da stipulare tra l'Amministrazione Comunale e L'Operatore Economico affidatario;
4. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 18, comma 1 D.Lgs. 36/2023, che il contratto sarà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
5. **DI DISPORRE**, successivamente alla stipula del contratto d'appalto, la immediata consegna dei lavori;
6. **DI DARE ATTO** che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
7. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 (ex art. 31 del D.Lgs 50/2016) il RUP della seguente procedura è il Dirigente Area Tecnica Ing. Domenico Greco e che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
8. **DI DARE ATTO** che l'opera de quo di importo complessivo pari ad **€ 480.000,00** è finanziata dall'Unione europea NextGenerationEU – **M4C1, Investimento 1.2 del PNRR** (*Piano di estensione del tempo pieno e mense*);
9. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 e dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
11. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del LAZIO o in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 30 giorni oppure 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Cassino.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

Dott. Ing. Domenico Greco



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Pagina 1 di 1

Determinazione AREA TECNICA nr.349 del 19/05/2025

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2025	<b>Impegno:</b>	2025 597/0	<b>Data:</b> 03/04/2025	<b>Importo:</b> 478.910,16
<b>ESERCIZIO:</b> 2025	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2025 597/2	<b>Data:</b> 03/04/2025	<b>Importo:</b> 349.137,05
<b>Oggetto:</b>	PNRR -MISSIONE 4: Componente 1 – 1.2 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA – ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CASSINO -PLESSO SCOLASTICO MATTEI- CUP: I38H24000320006- IMPORTO LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2025 42215	PNRR -MISSIONE 4: Componente 1 – 1.2 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA – ISTITUTO COMPRENSIVO 2		
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B5EAF8680D	<b>C.U.P.:</b> I38H24000320006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Finanziato con :</b>	M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense 349.137,05 € -			
<b>Atto Amministrativo:</b>	GIUNTA COMUNALE NR. 535 DEL 28/11/2024			
<b>Beneficiario:</b>	0028433 - COSTRUZIONI LAZIALI S.R.L.			

.....

CASSINO li, 16/05/2025

Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1269**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **PNRR M4C111.2- INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CASSINO -PLESSO SCOLASTICO MATTEI- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA- APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO LAVORI**

Nr. adozione settore:                      Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 14/05/2025

Il Responsabile di Settore  
Ing. Domenico Greco



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1269**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**Oggetto: **PNRR M4C111.2- INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CASSINO -PLESSO SCOLASTICO MATTEI- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA- APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO LAVORI**Nr. adozione settore: **349** Nr. adozione generale: **1198**Data adozione: **19/05/2025**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 14/05/2025

Il Responsabile di Settore

Ing. Domenico Greco

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 20/05/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo



# Comune di Cassino

---

## SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

### **Determinazione nr. 1198 del 19/05/2025**

**OGGETTO:** PNRR M4C1I1.2- INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CASSINO -PLESSO SCOLASTICO MATTEI- PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA- APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO LAVORI

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 20/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pasquale LOFFREDO