



# Comune di Cassino

Proposta nr. 1572 Del 24/05/2024 -  
Num. settoriale 458

## Determinazione nr. 1507 del 28/05/2024

### AREA TECNICA

#### Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

**PREMESSO** che da una verifica effettuata dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale nonché dalle frequenti segnalazioni è stato riscontrato la necessità di eseguire interventi manutentivi per la messa in sicurezza della viabilità cittadina con rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso;

**DATO ATTO** che è stato eseguito dagli uffici dell'Area Tecnica un rilievo delle zone maggiormente ammalorate e definito un intervento di rifacimento a tratti alterni della pavimentazione stradale con tappetino d'usura in conglomerato bituminoso e, in alcuni tratti, con parziale scarifica dell'esistente manto;

#### VISTO:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 16.02.2024, rettificata con Delibera di Giunta Comunale n.90 del 22.02.2024, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso", redatto dal Dott. Ing. Danilo Capogna e dal Geom. Ivan Feroce, dipendenti dell'Area Tecnica, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 794.010,12 per lavori a misura, comprensivi di € 3.485,70 per oneri della sicurezza, ed € 205.989,88 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determinazione Dirigenziale n. 870 del 19.03.2024 di approvazione del progetto esecutivo "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso", redatto dal Dott. Ing. Danilo Capogna e dal Geom. Ivan Feroce, dipendenti dell'Area Tecnica, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 794.264,96 per lavori a misura, comprensivi di € 3.849,90 per oneri della sicurezza, ed € 205.735,04 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1020 del 05.04.2024 di approvazione dell'avviso pubblico "Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per i "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso"";

**VISTO** la Determina Dirigenziale n. 1212 del 03.05.2024 di autorizzazione a contrarre l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando ai sensi degli articoli 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;

**VISTO** la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 di adesione alla SUA della Provincia di Frosinone e la "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi", aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021 e sottoscritta i data 22.06.2021;

**VISTO** la lettera di invito del 07.05.2024, "Gara SUA n. 42/2024";

**RISCONTRATO** che la procedura di gara è stata ultimata e sono stati acquisiti i verbali di gara;

**VISTO** la nota della Provincia di Frosinone, in atti al prot. n. 33667 del 24.05.2024, di comunicazione della proposta di aggiudicazione, giusto verbale di gara del 22.05.2024 rilasciato dalla commissione di gara, alla Società C.P.M. Costruzioni Srl, con sede a Casal di Principe (CE) in Via Umberto Saba n. 5;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art.5 della lettera di invito, il metodo estratto per il calcolo dell'anomalia è stato il "B", la cui applicazione prevede che *"una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d'asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte individuate come "non-anomale", la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come  $s_1 > s_2 > \dots > s_n$ : vince l'impresa con sconto pari a  $s_1$  e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a  $s_2$ . Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se  $s_1 = s_2$ ), allora l'impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa."*;
- lo sconto di aggiudicazione e del contratto è quello del secondo graduato pari a 29,777 % che applicato all'importo a base di gara soggetto a ribasso determina, un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 609.501,52 comprensivi di € 3.849,90 per oneri della sicurezza ed € 169.924,62 per incidenza della manodopera oltre IVA;

**RISCONTRATO** la regolarità della procedura per l'aggiudicazione dei lavori in questione;

**DATO ATTO** che è stato avviato ma non ancora concluso l'iter del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario, per cui l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a conclusione del procedimento;

**RITENUTO** dover approvare il verbale di gara rilasciato dalla commissione giudicatrice, aggiudicare definitivamente i lavori nonché approvare il nuovo quadro economico del finanziamento;

**RISCONTRATO** che il codice CUP dell'intervento è I37H23001790004 e il codice CIG è B18B924A7D;

**ACCERTATO** la disponibilità finanziaria al Bilancio 2024;

**ACCERTATO:**

- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- Che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso;

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

**VISTO** gli art. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### **D E T E R M I N A**

1. **DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata;
2. **AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE** l'appalto dei lavori "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso" alla Società C.P.M. Costruzioni Srl, con sede a Casal di Principe (CE) in Via Umberto Saba n. 5, per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 609.501,52 comprensivi di € 3.849,90 per oneri della sicurezza ed € 169.924,62 per incidenza della manodopera oltre IVA 22% pari a € 134.090,33 e, quindi, per complessivi € 743.591,85;
3. **DARE ATTO** che l'aggiudicazione diventerà efficace, sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, dopo la conclusione della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
4. **APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione definitiva come di seguito:

A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	620.490,44	
	Ribasso offerto 29,777%	-184.763,44	
		435.727,00	
A2	Incidenza della manodopera	169.924,62	
A3	Oneri della sicurezza	3.849,90	
A	<b>IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI A MISURA</b>	<b>609.501,52</b>	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	I.V.A. sui Lavori 22%	134.090,33	
B2	Art. 45 D.Lgs 36/2023	15.885,30	
B3	Contributo ANAC	410,00	
B4	Diritti SUA + Pubblicazione	8.000,00	
B5	Imprevisti	6.701,45	
B	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>165.087,08</b>	
C	<b>TOTALE DOPO L'AGGIUDICAZIONE LAVORI</b>	<b>774.588,60</b>	
D	Economia di gara	225.411,40	
E	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.000.000,00</b>	

5. **DARE ATTO** che il contratto venga stipulato a misura in forma pubblica amministrativa;

6. **DARE ATTO** che il progetto dell'intervento in oggetto, è finanziato per € 999.000,00 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti, autorizzato con posizione n. 6222579, ed € 1.000,00 con fondi di Bilancio Comunale;

7. **IMPUTARE E IMPEGNARE** l'importo di € 743.591,85, in favore della Società C.P.M. Costruzioni srl, al capitolo 248675 e impegno 2024/402 sub 0;

8. **LIQUIDARE** il contributo di € 3.977,06 in favore della Provincia di Frosinone per la gestione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, in conformità della convenzione sottoscritta, a conclusione della presente procedura di gara al Bilancio 2024 capitolo 248675 e impegno 2024/402 sub 2;

9. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, dell'intervento è il Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria;
10. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
11. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
12. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
13. **RISERVARSI** ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

Dott. Ing. Mario Lastoria

**Determinazione AREA TECNICA nr.458 del 28/05/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b>	2024 402/0	<b>Data:</b> 16/02/2024	<b>Importo:</b> 999.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2024 402/2	<b>Data:</b> 03/05/2024	<b>Importo:</b> 3.977,06
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CONTRIBUTO SUA			
<b>Capitolo:</b>	2024 248675	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE - MUTUO ENTRATA 405706		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> I37H23001790004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.012	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA FINANZIARIA NR. 567 DEL 16/02/2024			
<b>Beneficiario:</b>	0011273 - PROVINCIA DI FROSINONE			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b>	2024 402/0	<b>Data:</b> 16/02/2024	<b>Importo:</b> 999.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2024 402/3	<b>Data:</b> 28/05/2024	<b>Importo:</b> 743.591,85
<b>Oggetto:</b>	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 80 DEL 16/12/2024.			
<b>Capitolo:</b>	2024 248675	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE - MUTUO ENTRATA 405706		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> I37H23001790004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.012	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA FINANZIARIA NR. 567 DEL 16/02/2024			
<b>Beneficiario:</b>	0010070 - C.P.M.			

.....

CASSINO li, 28/05/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 1572**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture**

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Nr. adozione settore: **458**      Nr. adozione generale: **1507**

Data adozione: **28/05/2024**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/05/2024

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



# Comune di Cassino

---

## SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

**Determinazione nr. 1507 del 28/05/2024**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 28/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pasquale LOFFREDO